

ДОГОВОР № 1 _____

на техническое обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирных домов

г. Санкт-Петербург

«01» марта 2011 года

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционный мост», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Иванова Игоря Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г. Ломоносова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Юзбашева Карэма Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставлять услуги по содержанию, текущему ремонту, аварийно-диспетчерскому обслуживанию многоквартирных домов, указанных в Приложении №1 к настоящему договору, а Заказчик, в свою очередь, обязуется своевременно принимать выполненные по настоящему договору работы.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Обеспечивать в обслуживаемых домах в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ следующие услуги:

- содержание общего имущества многоквартирного дома (в т.ч. подготовка и сдача домов к отопительному периоду),
- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома,
- уборка лестничных клеток,
- содержание и очистка мусоропроводов
- уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка,
- организация работы ДУ (домоуправлений),
- аварийно восстановительные работы,
- услуги аварийно-диспетчерской службы,

2.1.2. Обеспечивать бесперебойную работу инженерных сетей и оборудования в помещениях квартир.

2.1.3. Обеспечивать предоставление Заказчику следующих коммунальных услуг: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление.

2.1.4. Производить обслуживание водопроводных, канализационных, тепловых, электрических сетей, вентиляционных каналов (при обеспечении необходимого доступа в помещения квартир), кровли дома до границы эксплуатационной ответственности. Граница эксплуатационной ответственности устанавливается:

- водопроводные сети – от наружного фланца вводной домовой задвижки, до отсекающего вентиля в помещениях собственника (нанимателя);
- канализационные сети – от колодца, к которому подсоединены устройства и сооружения до присоединения абонента к коммунальной канализационной сети;
- тепловые сети – от наружного фланца вводной домовой задвижки до присоединения отопительных приборов в помещении собственника (нанимателя);
- электрические сети - от домовых (отводящих) контактов разъединительного устройства (рубильника) вводного устройства (киоска) до отсекающего устройства на помещения собственника (нанимателя).

2.1.5. Осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим договором, а также в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 (далее

- Правила), Правилами пользования жилыми помещениями, и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регулирующими вопросы управления, содержания и текущего ремонта жилищного фонда, предоставления коммунальных услуг.

2.1.6. Не менее чем за 10 (Десять) календарных дней информировать Заказчика о предстоящих ремонтных работах, об отключении, испытании, ином изменении режима работы инженерного оборудования, а также по вопросам:

- экологии ресурсов;
- выполнение работ по годовому плану (адресной программе) Заказчика;
- выполнение дополнительных аварийных работ;

2.1.7. Представлять Заказчику Акт приемки работ об исполнении обязательств по настоящему договору не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным.

2.1.8. Соблюдать и обеспечивать надлежащее содержание жилищного фонда и придомовых территорий.

2.1.9. Бережно относиться к санитарно-техническому и иному оборудованию домов, объектам благоустройства и зеленым насаждениям.

2.1.10. При обнаружении неисправности санитарно-технического и иного оборудования в доме, немедленно принять все возможные меры к их устранению и сообщить о них Заказчику.

2.1.11. Соблюдать правила пожарной безопасности, не допускать установки самодельных предохранительных приборов, загромождения коридоров, проходов, лестничных клеток, запасных выходов, выполнять другие требования пожарной безопасности.

2.1.12. Обеспечивать сохранность санитарно-технического, инженерного и иного оборудования, конструкций, общего имущества, а также нести дополнительные материальные затраты в случае возникновения необходимости в восстановлении утраченного санитарно-технического, инженерного и иного оборудования, конструкций, дома, либо в производстве работ по устранению аварийных ситуаций.

2.1.13. Обеспечивать устранение за свой счет повреждения квартир, придомовой территории, ремонт либо замену поврежденного санитарно-технического, инженерного и иного оборудования, конструкций, если указанные повреждения произошли по вине Исполнителя либо других лиц.

2.1.14. Своевременно сообщать Заказчику о выявленных неисправностях конструктивных элементов домов.

2.1.15. Предупреждать и своевременно пресекать действия третьих лиц, нарушающие Правила пользования жилыми помещениями, содержания жилищного фонда и придомовой территории, причиняющие или могущие причинить вред дому, общему имуществу домовладельцев, санитарно-техническому, инженерному и иному оборудованию, придомовой территории и пр., а также в письменном виде сообщать о таких действиях.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Оказывать дополнительные услуги, связанные с обслуживанием и текущим ремонтом имущества Заказчика по его поручению, в рамках своей уставной деятельности по дополнительному соглашению к настоящему договору.

2.2.2. С предварительного уведомления Заказчика производить осмотры общего имущества многоквартирного дома и помещений, а также санитарно-технического и иного оборудования, находящихся в них с целью проверки их состояния и соблюдения условий их эксплуатации; предоставляет отчеты 2 (два) раза в год по состоянию и потребности к плановому текущему ремонту.

2.2.3. Ограничивать доступ для третьих лиц, а в необходимых случаях устанавливать охранную сигнализацию на места общего пользования (подвал, чердак и т.д.) при условии предварительного согласования их установки с Заказчиком.

2.2.4. Привлекать третьих лиц при выполнении обязательств по настоящему Договору при условии предварительного согласования их привлечения с Заказчиком. Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Обеспечить содержание и сохранность дома в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.3.2. Своевременно сообщать Исполнителю о выявленных неисправностях конструктивных элементов домов.

2.3.3. Принимать услуги по Акту приемки работ об исполнении обязательств по настоящему договору в течение трех дней после предъявления, либо письменно мотивировать отказ. В случае уклонения Заказчика от приема Акта, по истечении десяти рабочих дней, обязательства Исполнителя считаются исполненными.

2.3.4. Составлять и представлять Исполнителю техническое задание на выполнение работ следующего месяца. В случае непредставления технического задания Исполнитель выполняет работы по договору согласно установленной нормативной периодичности.

2.3.5. Предоставлять по письменной просьбе Подрядчика услуги мобильной корпоративной связи, приобретение ГСМ, запчастей, ремонту, страхованию транспортных средств и прочих услуг с последующим возмещением затрат.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Получать информацию о деятельности Исполнителя, связанной с оказанием услуг и выполнением работ по настоящему договору.

2.4.2. Осуществлять контроль за качеством и своевременностью выполнения Исполнителем своих обязательств, а в случае выявления недостатков требовать их устранения в сроки, согласованные сторонами или указанные в претензии.

2.4.3. Привлекать представителей Исполнителя для участия в работе комиссии, создаваемой по требованию Заказчика по установлению выявленных недостатков.

3. **Порядок расчетов**

3.1. Оплата по договору производится ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным в размере, указанном в пункте 3.2. настоящего договора.

3.2. Денежные средства, фактически собранные с жителей многоквартирных домов, указанных в Приложении №1, по статьям:

- содержание общего имущества многоквартирного дома;
- уборка лестничных клеток;
- очистка мусоропроводов;
- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома;
- уборка и сан. очистка земельного участка

в размере 90% перечисляются Заказчиком на расчетный счет Исполнителя по мере их фактического поступления.

До 12 числа каждого месяца на расчетный счет Исполнителя перечисляется аванс 2 000 000руб.00 коп. (Два миллиона рублей 00 копеек)

4. **Ответственность сторон**

4.1. Исполнитель и Заказчик несут ответственность в части взятых на себя обязательств по настоящему договору в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.2. Заказчик не отвечает по обязательствам Исполнителя, а Исполнитель не отвечает по обязательствам Заказчика, не связанным с исполнением настоящего договора.

4.3. Стороны Договора освобождаются от ответственности, если неисполнение обязательств связано с наступлением форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы). Освобождение от ответственности действует лишь в период, в течение которого действуют данные обстоятельства и их последствия.

4.4. Сторона договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору вследствие наступления непредвиденных обстоятельств, должна в течение трех дней в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении и характере таких обстоятельств, а также их влиянии на исполнение Стороной своих обязанностей по договору.

5. **Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения**

5.1. Настоящий договор вступает в силу с «01» марта 2011 г. и действует по «31» декабря 2011 г.

5.2. Срок действия договора продлевается на очередной календарный год на тех же условиях в случае отсутствия заявления одной из сторон о его прекращении.

5.3. Все изменения и дополнения условий настоящего договора осуществляются сторонами путем оформления дополнительного соглашения и являются неотъемлемой частью настоящего договора.

5.4. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон.

6. Прочие условия

6.1. По вопросам, не урегулированным договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.2. Споры между сторонами решаются путем мирных переговоров, а в случае недостижения согласия – в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6.3. В случае реорганизации одной из сторон как юридического лица, заключившего настоящий договор, обязательства по договору выполняются его правопреемником.

6.4. Стороны обязаны в течение пяти календарных дней (со дня внесения соответствующего изменения) направлять друг другу уведомления о перемене наименования организации, ее платежных реквизитов, почтового и юридического адресов, номеров телефонов, о смене руководящего состава и иных фактах, имеющих важное значение для исполнения условий настоящего Договора.

6.5. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7. Реквизиты сторон

Исполнитель:

ООО «Инвестиционный мост»

198096, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 90, лит. А,
пом 8-Н
ОГРН 1107847362655, ИНН 7805534449,
КПП 780501001
р/с 40702810229060004427 в Филиал № 7806 ВТБ 24
(ЗАО),
к/с 30101810300000000811, БИК 044030811

Генеральный директор



Иванов И.В.

Заказчик:

ООО «ЖКС г. Ломоносова»

Юридический адрес: 198412, Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, ул. Александровская, д. 21А
ИНН 7819309098, КПП 781901001,
р/с 40702810602101910104
в Филиал «Петровский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
к/с 30101810400000000766,
БИК 044030766,
ОГРН 1089847240086
Тел. 422-76-54, 422-14-64

Генеральный директор



К.М. Юзбашев

Адресный список обслуживаемых домов

1	1я Нижняя, 1
2	1я Нижняя, 5
3	Александровская, 2/ 14
4	Александровская, 5
5	Александровская, 9/21
6	Александровская, 15/14
7	Александровская, 17
8	Александровская, 20/16
9	Александровская, 22/17
10	Александровская, 23
11	Александровская, 23а
12	Александровская, 24
13	Александровская, 25
14	Александровская, 27
15	Александровская, 28
16	Александровская, 29
17	Александровская, 30
18	Александровская, 31
19	Александровская, 32а
20	Александровская, 32б
21	Александровская, 32в
22	Александровская, 33
23	Александровская, 36а
24	Александровская, 36б
25	Александровская, 36в
26	Александровская, 40
27	Александровская, 42
28	Александровская, 43
29	Александровская, 45
30	Богумиловская, 13
31	Богумиловская, 15
32	Богумиловская, 17
33	Владимирская, 4
34	Владимирская, 12
35	Владимирская, 15
36	Владимирская, 16
37	Владимирская, 16а
38	Владимирская, 18а
39	Владимирская, 20/2
40	Владимирская, 21
41	Владимирская, 22
42	Владимирская, 23
43	Владимирская, 24
44	Владимирская, 25
45	Владимирская, 26
46	Владимирская, 26а
47	Владимирская, 26б
48	Владимирская, 27
49	Владимирская, 30
50	Дворцовый пр, 16
51	Дворцовый пр, 31
52	Дворцовый пр, 32
53	Дворцовый пр, 34

54	Дворцовый пр, 36
55	Дворцовый пр, 38
56	Дворцовый пр, 43/6
57	Дворцовый пр, 45/7
58	Дворцовый пр, 49
59	Дворцовый пр, 51
60	Дворцовый пр, 53
61	Дворцовый пр, 55/8
62	Дегтярева 18/ 1
63	Дегтярева, 25
64	Дегтярева, 27
65	Еленинская, 7/ 2
66	Еленинская, 9/1
67	Еленинская, 21
68	Еленинская, 26/13
69	Еленинская, 27/10
70	Еленинская, 29
71	Еленинская, 31
72	Ж.Антоненко, 5
73	Ж.Антоненко, 6
74	Ж.Антоненко, 6 корпус 1
75	Ж.Антоненко, 8
76	Ж.Антоненко, 12
77	Ж.Антоненко, 14а
78	Ж.Антоненко, 16
79	Железнодорожный пер., 6
80	Жилгородок 12, д. 16
81	Заводская, 1
82	Заводская, 10
83	Заводская, 2
84	Заводская, 3
85	Заводская, 4
86	Заводская, 5
87	Заводская, 6
88	Заводская, 7
89	Заводская, 8
90	Заводская, 9
91	Заводская, 14
92	Заводская, 16
93	Заводской пер., 11
94	Иликовский, 8
95	Иликовский, 12
96	Иликовский, 24а
97	Иликовский, 26
98	Иликовский, 26а
99	Иликовский, 28
100	Иликовский, 30/2
101	Кипренского, 17
102	Кипренского, 54
103	Кирочная, 18
104	Кирочная, 20
105	Кирочная, 30
106	Костылева, 10/19
107	Костылева, 12
108	Костылева, 14
109	Костылева, 16
110	Костылева, 17
111	Красноармейская 23а

112	Красноармейская, 4
113	Красноармейская, 8
114	Красноармейская, 10
115	Красноармейская, 12
116	Красноармейская, 14
117	Красноармейская, 23
118	Красноармейская, 27
119	Красноармейская, 29
120	Красноармейская, 37
121	Красноармейская, 37а
122	Красного Флота, 1
123	Красного Флота, 1а
124	Красного Флота, 1б
125	Красного Флота, 3
126	Красного Флота, 4
127	Красного Флота, 5
128	Красного Флота, 7
129	Красного Флота, 7а
130	Красного Флота, 9/ 46
131	Красного Флота, 20/ 41
132	Красного Флота, 28
133	Красного Флота, 30
134	Красного Флота, 30а
135	Красного Флота, 32
136	Краснофлотское шоссе, 27
137	Краснофлотское шоссе, 39
138	Кронштадтская, 2
139	Кронштадтская, 4
140	Кронштадтская, 4а
141	Кронштадтская, 6/ 49
142	Кронштадтская, 7
143	Левитана, 18
144	Лесная, 21
145	Литейная, 5
146	Литейная, 6
147	Ломоносова, 2
148	Ломоносова, 12
149	Ломоносова, 12а
150	Ломоносова, 14
151	Ломоносова, 14а
152	Манежная, 4а
153	Михайловская, 3
154	Михайловская, 5а
155	Михайловская, 8
156	Михайловская, 10/ 2
157	Михайловская, 13
158	Михайловская, 18а
159	Михайловская, 24/ 22
160	Михайловская, 27
161	Морская, 6
162	Морская, 14
163	Морская, 22
164	Морская, 27
165	Морская, 29
166	Морская, 55
167	Морская, 65в
168	Морская, 72
169	Морская, 84

170	Морская, 84а
171	Морская, 86а
172	Некрасова, 1 корпус 1
173	Некрасова, 1 корпус 2
174	Некрасова, 12
175	Оранжевая, 18
176	Ораниенбаумский пр., 21 к. 2
177	Ораниенбаумский пр., 21
178	Ораниенбаумский пр., 27
179	Ораниенбаумский пр., 27 к. 2
180	Ораниенбаумский пр., 29
181	Ораниенбаумский, пр. 31
182	Ораниенбаумский, 33 к.1
183	Ораниенбаумский, 33 к.2
184	Ораниенбаумский, 33 к.3
185	Ораниенбаумский, 37 к.1
186	Ораниенбаумский, 37 к.2
187	Ораниенбаумский, 37 к.3
188	Ораниенбаумский, 39 к.2
189	Ораниенбаумский, 43 к.1
190	Ораниенбаумский, 43 к.2
191	Ораниенбаумский, 43 к.3
192	Ораниенбаумский, 45 к.3
193	Ораниенбаумский, 47
194	Ораниенбаумский, 49 к.1
195	Петровский, 4
196	Пионерлагерь, 74
197	Победы, 1
198	Победы, 2
199	Победы, 3
200	Победы, 3а
201	Победы, 5
202	Победы, 9
203	Победы, 11
204	Победы, 11а
205	Победы, 11б
206	Победы, 12
207	Победы, 15
208	Победы, 19
209	Победы, 20 корпус 1
210	Победы, 21
211	Победы, 21а
212	Победы, 22/ 7
213	Победы, 23
214	Победы, 16/12
215	Победы, 32 корпус 2
216	Победы, 34 корпус 1
217	Победы, 36 корпус 1
218	Победы, 36 корпус 2
219	Промышленный пер, 13
220	Профсоюзная, 6
221	Профсоюзная, 11а
222	Профсоюзная, 24
223	Профсоюзная, 25
224	Профсоюзная, 26
225	Пулеметчиков, 20
226	Пулеметчиков, 20а
227	Репина, 7

228	Рубакина, 12
229	Сафронова, 1
230	Сафронова, 1а
231	Сафронова, 2
232	Сафронова, 3
233	Сафронова, 3а
234	Сафронова, 4
235	Сафронова, 6
236	Сафронова, 8
237	Сафронова, 10
238	Связи, 30
239	Сидоровский канал, 2
240	Скурилина, 1
241	Скуридина, 2
242	Скуридина, 3
243	Скуридина, 6
244	Скуридина, 9
245	Токарева, 8
246	Токарева, 10
247	Токарева, 18а
248	Токарева, 20
249	ул. Красного Флота, д.6
250	ул. Победы, д.6
251	Федюнинского, 3 корпус 1
252	Федюнинского, 3 корпус 2
253	Федюнинского, 3 корпус 3
254	Федюнинского, 5 корпус 1
255	Федюнинского, 5 корпус 2
256	Федюнинского, 5 корпус 4
257	Федюнинского, 14 корп. 1
258	Федюнинского, 16
259	Федюнинского, 14 корпус 2
260	Центральная, 9
261	Черникова, 19
262	Черникова, 22
263	Швейцарская, 18 корпус 2
264	Швейцарская, 2
265	Швейцарская, 6
266	Швейцарская, 7
267	Швейцарская, 8 корпус 1
268	Швейцарская, 8 корпус 2
269	Швейцарская, 9
270	Швейцарская, 10
271	Швейцарская, 14
272	Швейцарская, 15
273	Швейцарская, 16 корпус 1
274	Швейцарская, 18 корпус 1
275	Швейцарская, 1
276	Швейцарская, 24

Исполнительная дирекция
 Генеральный директор
 ООО «Инвестиционный мост»

м.п.



Иванов И.В.

Заказчик
 Генеральный директор
 ООО «ЖКС г. Ломоносова»



К.М. Юзбашев

Дополнительное соглашение № 1

К договору № 1 от 01.03.2011г. на техническое обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирных домов

г. Санкт-Петербург

«12» апреля 2011 года

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционный мост», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Иванова Игоря Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г. Ломоносова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Юзбашева Карэма Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. П.3 «Порядок расчетов» изложить в следующей редакции:

3.1 Оплата по договору производится ежемесячно в размере, указанном в пункте 3.2. настоящего договора.

3.2 Денежные средства, фактически собранные с жителей многоквартирных домов, указанных в Приложении №1, по статьям:

- содержание общего имущества многоквартирного дома;
- уборка лестничных клеток;
- очистка мусоропроводов;
- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома;
- уборка и сан. очистка земельного участка

в размере 90% перечисляются Заказчиком на расчетный счет Исполнителя по мере их фактического поступления.

Заказчик производит перечисление аванса на расчетный счет Исполнителя:

- до 12 числа каждого месяца 2 000 000руб.00 коп. (Два миллиона рублей 00 копеек)
 - до 27 числа каждого месяца – 2 500 000руб 00 коп. (Два миллиона пятьсот тысяч рублей копеек)
- До 15 числа следующего месяца производится окончательный расчет за истекший месяц.

2. Остальные условия Договора остаются неизменными.

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Инвестиционный мост»
198096, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 90, лит. А,
пом 8-Н
ОГРН 1107847362655, ИНН 7805534449,
КПП 780501001
р/с 40702810229060004427 в Филиал № 7806 ВТБ 24
(ЗАО),
к/с 30101810300000000811, БИК 044030811

ООО «ЖКС г. Ломоносова»
Юридический адрес: 198412, Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, ул. Александровская, д. 21А
ИНН 7819309098, КПП 781901001,
р/с 40702810602101910104
в Филиал «Петровский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
к/с 30101810400000000766,
БИК 044030766,
ОГРН 1089847240086
Тел. 422-76-54, 422-14-64

Генеральный директор

Генеральный директор



Иванов И.В.



К.М. Юзбашев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к договору № 1 от 01.03.2011 г.

Санкт-Петербург

19 июня 2011 года

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционный мост», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора **Иванова И.В.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г.Ломоносова», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора **Юзбашева К.М.**, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Признать Дополнительное соглашение №1 от 12.04.2011г. к договору №1 от 01.03.2011г. утратившим силу с 01.07.2011г.

2. Изложить п.3.2. договора № 1 от 01.03.2011г. в следующей редакции:
«3.2. Денежные средства, фактически собранные с жителей многоквартирных домов, указанных в Приложении №1, по статьям:

- содержание общего имущества многоквартирного дома;
- уборка лестничных клеток;
- очистка мусоропроводов;
- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома;
- уборка и сан. очистка земельного участка

в размере 95% перечисляются Заказчиком на расчетный счет Исполнителя по мере их фактического поступления.

Заказчик производит перечисление аванса на расчетный счет Исполнителя:

- до 12 числа каждого месяца 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек
- до 27 числа каждого месяца 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

До 15 числа следующего месяца производится окончательный расчет за истекший месяц.»

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.07.2011г.

4. Остальные условия договора, не затронутые настоящим соглашением, остаются неизменными, и стороны подтверждают по ним свои обязательства.

5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель :

Заказчик:

Генеральный директор
ООО «Инвестиционный мост»

Генеральный директор
ООО «ЖКС г. Ломоносова»



И.В. Иванов



К.М. Юзбашев

Дополнительное соглашение № 2/1

К договору № 1 от 01.03.2011г. на техническое обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирных домов

г. Санкт-Петербург

«01» января 2012 года

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционный мост», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Иванова Игоря Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г. Ломоносова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Серебрякова Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Дополнить пункт 3.2.:
«Денежные средства по следующим статьям:
- доходы, полученные от ТСЖ и ЖСК;
- доходы, полученные от арендаторов;
- прочие доходы
В размере 99 % перечисляются Заказчиком на расчетный счет Исполнителя по мере их фактического поступления, либо авансовыми платежами.
Акт выполненных работ, счет выставляются Исполнителем до конца календарного года.»
2. Остальные условия Договора остаются неизменными.
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Инвестиционный мост»
198096, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 90,
лит. А, пом 8-Н
ОГРН 1107847362655, ИНН 7805534449,
КПП 780501001
р/с 40702810229060004427 в Филиал № 7806
ВТБ 24 (ЗАО),
к/с 30101810300000000811, БИК 044030811


ООО «ЖКС г. Ломоносова»
Юридический адрес: 198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 21А
ИНН 7819309098, КПП 781901001,
р/с 40702810602101910104
в Филиал «Петровский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
к/с 30101810400000000766,
БИК 044030766,
ОГРН 1089847240086
Тел. 422-76-54, 422-14-64

Генеральный директор

Генеральный директор



Иванов И.В.



Серебряков А.В.

Дополнительное соглашение № 3

к договору № 1 от 01.03.2011г. на техническое обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирных домов

г. Санкт-Петербург

«01» марта 2012 года

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционный мост», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Лазарченко Игоря Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г. Ломоносова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Серебрякова Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Признать дополнительное соглашение №2 от 19.06.2011 года к договору №1 от 01.03.2011 г. утратившим силу с 01.03.2012 года.

2. Изложить п. 3.2. к договору № 1 от 01.03.2011 г. в следующей редакции:

«3.2. Денежные средства, фактически собранные с жителей многоквартирных домов, указанных в Приложении №1, по статьям:

- содержание общего имущества многоквартирного дома;
- уборка лестничных клеток;
- очистка мусоропроводов;
- текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома;
- уборка и сан. очистка земельного участка

в размере 97% перечисляются Заказчиком на расчетный счет Исполнителя по мере их фактического поступления.

Заказчик производит перечисление аванса на расчетный счет Исполнителя:

- до 12 числа каждого месяца 2 000 000руб.00 коп. (Два миллиона рублей 00 копеек)

- до 27 числа каждого месяца – 2 500 000руб 00 коп. (Два миллиона пятьсот тысяч рублей копеек)

До 15 числа следующего месяца производится окончательный расчет за истекший месяц.»

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 01 марта 2012 года.

4. Остальные условия Договора остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Договора

Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Инвестиционный мост»

198096, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 90, лит. А, пом 8-Н

ОГРН 1107847362655, ИНН 7805534449,

КПП 780501001

р/с 40702810229060004427 в Филиал № 7806 ВТБ 24 (ЗАО),

к/с 30101810300000000811, БИК 044030811

ООО «ЖКС г. Ломоносова»

Юридический адрес:198412, Санкт-Петербург, г.

Ломоносов, ул. Александровская, д. 21А

ИНН 7819309098, КПП 781901001,

р/с 40702810602101910104

в Филиал «Петровский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

к/с 30101810400000000766,

БИК 044030766,

ОГРН 1089847240086

Тел. 422-76-54, 422-14-64

Генеральный директор

Генеральный директор

м.п.

Лазарченко И.А.

Серебряков А.В.



Дополнительное соглашение № 4

к договору № 1 от 01.03.2011г. на техническое обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирных домов

г. Санкт-Петербург

«26» июня 2012 года

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционный мост», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Кузьмина Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г. Ломоносова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Лазарченко Игоря Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Заказчик производит перечисление внепланового разового аванса на расчетный счет Исполнителя в размере 5 000 000-00 (Пять миллионов руб.)
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.
3. Остальные условия Договора остаются неизменными с учетом выплаченного аванса согласно п. 1 данного дополнительного соглашения.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Инвестиционный мост»

198096, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 90, лит. А,
пом 8-Н
ОГРН 1107847362655, ИНН 7805534449,
КПП 780501001
р/с 40702810229060004427 в Филиал № 7806 ВТБ 24
(ЗАО),
к/с 30101810300000000811, БИК 044030811
Тел. 422-40-85

ООО «ЖКС г. Ломоносова»

Юридический адрес: 198412, Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, ул. Александровская, д. 21А
ОГРН 1089847240086
ИНН 7819309098, КПП 781901001,
р/с 40702810602101910104
в Филиал «Петровский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
к/с 30101810400000000766,
БИК 044030766,
Тел. 422-76-54, 422-14-64

Генеральный директор

Генеральный директор

м.п.  Кузьмин С.Ю.
(подпись)

м.п.  Лазарченко И.А.
(подпись)



Дополнительное соглашение № 5

к договору № 1 от 01.03.2011г. на техническое обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирных домов

г. Санкт-Петербург

«27» июня 2012 года

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционный мост», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Кузьмина Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г. Ломоносова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Лазарченко Игоря Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Заказчик производит перечисление внепланового разового аванса на расчетный счет Исполнителя в размере 1 300 000-00 (Один миллион триста тысяч руб.)
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.
3. Остальные условия Договора остаются неизменными с учетом выплаченного аванса согласно п. 1 данного дополнительного соглашения.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Инвестиционный мост»

198096, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 90, лит. А,
пом 8-Н
ОГРН 1107847362655, ИНН 7805534449,
КПП 780501001
р/с 40702810229060004427 в Филиал № 7806 ВТБ 24
(ЗАО),
к/с 30101810300000000811, БИК 044030811
Тел. 422-40-85

ООО «ЖКС г. Ломоносова»

Юридический адрес: 198412, Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, ул. Александровская, д. 21А
ОГРН 1089847240086
ИНН 7819309098, КПП 781901001,
р/с 40702810602101910104
в Филиал «Петровский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
к/с 30101810400000000766,
БИК 044030766,
Тел. 422-76-54, 422-14-64

Генеральный директор

Генеральный директор



Кузьмин С.Ю.

м.п.



Лазарченко И.А.

Дополнительное соглашение № 6

к договору № 1 от 01.03.2011г. на техническое обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирных домов

г. Санкт-Петербург

«01» августа 2012 года

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционный мост», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Кузьмина Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г. Ломоносова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Лазарченко Игоря Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Признать дополнительное соглашение №3 от 01.03.2012 года к договору №1 от 01.03.2011 г. утратившим силу с 01.08.2012 года.
2. Изложить п. 3.2. к договору № 1 от 01.03.2011 г. в следующей редакции:
«3.2. Денежные средства, фактически собранные с жителей многоквартирных домов, указанных в Приложении №1, по статьям:
 - содержание общего имущества многоквартирного дома;
 - уборка лестничных клеток;
 - очистка мусоропроводов;
 - текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома;
 - уборка и сан. очистка земельного участка;
 - оказание платных услуг населению

в размере 99% перечисляются Заказчиком на расчетный счет Исполнителя по мере их фактического поступления.

Заказчик производит перечисление аванса на расчетный счет Исполнителя:

- до 12 числа каждого месяца 2 000 000руб.00 коп. (Два миллиона рублей 00 копеек)
- до 27 числа каждого месяца – 2 500 000руб 00 коп. (Два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек).

До 15 числа следующего месяца производится окончательный расчет за истекший месяц.»

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 01 августа 2012 года.
 4. Остальные условия Договора остаются неизменными.
 5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Договора.
- Исполнитель: _____ Заказчик: _____

ООО «Инвестиционный мост»
198096, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 90,
лит. А, пом 8-Н
ОГРН 1107847362655,
ИНН 7805534449. КПП 780501001
р/с 40702810307180000165 в
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», филиал «Петровский»
к/с 30101810400000000766, БИК 044030766

ООО «ЖКС г. Ломоносова»
Юридический адрес: 198412, Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, ул. Александровская, д. 21А
ИНН 7819309098, КПП 781901001,
ОГРН 1089847240086
р/с 40702810602101910104
в Филиал «Петровский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
к/с 30101810400000000766,
БИК 044030766,
ОГРН 1089847240086
Тел. 422-76-54, 422-14-64



Кузьмин С.Ю.



Лазарченко И.А.

Дополнительное соглашение № 7

к договору № 1 от 01.03.2011 г. на техническое обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирных домов

г. Санкт-Петербург

«01» января 2013 года

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционный мост», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Пляцко Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г. Ломоносова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Бурмисова Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Приложение №1 «Адресный список обслуживаемых домов» к Договору №1 от 01.03.2011 года дополнить следующим адресом: Петровский пер., д.3/13.
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 01 января 2013 года.
3. Остальные условия Договора остаются неизменными.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

Исполнитель:

Заказчик:

ООО «Инвестиционный мост»

198096, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 90,
лит. А, пом 8-Н
ОГРН 1107847362655,
ИНН 7805534449, КПП 780501001
р/с 40702810307180000165 в
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», филиал «Петровский»
к/с 30101810400000000766
БИК 044030766

ООО «ЖКС г. Ломоносова»

Юридический адрес: 198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 21А
ИНН 7819309098, КПП 781901001,
ОГРН 1089847240086
р/с 40702810602101910104
в Филиал «Петровский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
к/с 30101810400000000766,
БИК 044030766,
ОГРН 1089847240086
Тел. 422-76-54, 422-14-64

Генеральный директор

Генеральный директор

м.п.

Пляцко А.А.

Бурмисов С.С.



Дополнительное соглашение № 9
к Договору № 1 от 01.03.2011г. на техническое обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирных домов

г. Санкт-Петербург

«01» августа 2014 года

Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционный мост», именуемое в дальнейшем «**Исполнитель**», в лице Генерального директора Бакериной Жанны Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис г. Ломоносова», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице Генерального директора Соловьева Игоря Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее - Стороны), заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. В связи с изменениями состава жилого фонда, находящегося в управлении и на техническом обслуживании ООО «ЖКС г. Ломоносова» Приложение №1 к Договору №1 от 01.03.2011г. читать в редакции данного дополнительного соглашения.
2. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.08.2014г.
3. Приложение к настоящему Дополнительному соглашению являются его неотъемлемой частью Договора № 1 от 01.03.2011г.
4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

1. Реквизиты сторон

Исполнитель:

ООО «Инвестиционный мост»

Юридический адрес:
198096, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 90,
лит. А, пом 8-Н
Почтовый адрес:
198412, г. Санкт-Петербург, а/я 38
ОГРН 1107847362655, ИНН 7805534449,
КПП 780501001
р/с 40702 810 3 0718 0000165 в ОАО Банк
«Открытие» филиал «Петровский»,
к/с 30101 810 4 0000 0000766, БИК 044030766

Заказчик:

ООО «ЖКС г. Ломоносова»

Юридический адрес: 198412, Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, ул. Александровская, д. 21А
ИНН 7819309098, КПП 781901001,
р/с 40702810602101910104
в Филиал «Петровский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
к/с 30101810400000000766,
БИК 044030766,
ОГРН 1089847240086
Тел. 422-76-54, 422-14-64

Генеральный директор



Ж.В. Бакина

Генеральный директор



И.Е. Соловьев

Адресный список обслуживаемых домов

1	1я Нижняя, 1
2	1я Нижняя, 5
3	Александровская, 5
4	Александровская, 9/21
5	Александровская, 15/14
6	Александровская, 17
7	Александровская, 20/16
8	Александровская, 22/17
9	Александровская, 23
10	Александровская, 23а
11	Александровская, 24
12	Александровская, 25
13	Александровская, 27
14	Александровская, 28
15	Александровская, 29
16	Александровская, 30
17	Александровская, 31
18	Александровская, 32а
19	Александровская, 32б
20	Александровская, 32в
21	Александровская, 33
22	Александровская, 36а
23	Александровская, 36б
24	Александровская, 36в
25	Александровская, 40
26	Александровская, 42
27	Александровская, 43
28	Александровская, 45
29	Богумиловская, 13
30	Богумиловская, 15
31	Богумиловская, 17
32	Владимирская, 4
33	Владимирская, 12
34	Владимирская, 15
35	Владимирская, 16
36	Владимирская, 16а
37	Владимирская, 18а
38	Владимирская, 20/2
39	Владимирская, 21
40	Владимирская, 22
41	Владимирская, 23
42	Владимирская, 24
43	Владимирская, 25
44	Владимирская, 26
45	Владимирская, 26а
46	Владимирская, 26б
47	Владимирская, 27
48	Владимирская, 30
49	Дворцовый пр, 16
50	Дворцовый пр, 31
51	Дворцовый пр, 32
52	Дворцовый пр, 34
53	Дворцовый пр, 36
54	Дворцовый пр, 38
55	Дворцовый пр, 43/6
56	Дворцовый пр, 45/7
57	Дворцовый пр, 49

58	Дворцовый пр, 51
59	Дворцовый пр, 53
60	Дворцовый пр, 55/8
61	Дворцовый пр, 59
62	Дегтярева, 25
63	Дегтярева, 27
64	Еленинская, 9/1
65	Еленинская, 21
66	Еленинская, 26/13
67	Еленинская, 27/10
68	Еленинская, 29
69	Еленинская, 31
70	Ж.Антоненко, 5
71	Ж.Антоненко, 6
72	Ж.Антоненко, 6 корпус 1
73	Ж.Антоненко, 8
74	Ж.Антоненко, 12
75	Ж.Антоненко, 14а
76	Ж.Антоненко, 16
77	Железнодорожный пер., 6
78	Жилгородок 12, д. 16
79	Заводская, 1
80	Заводская, 1а
81	Заводская, 3
82	Заводская, 4
83	Заводская, 5
84	Заводская, 6
85	Заводская, 7
86	Заводская, 8
87	Заводская, 9
88	Заводская, 10
89	Заводская, 14
90	Заводская, 16
91	Иликовский, 8
92	Иликовский, 12
93	Иликовский, 24а
94	Иликовский, 24б
95	Иликовский, 26
96	Иликовский, 26а
97	Иликовский, 28
98	Иликовский, 30/2
99	Кипренского, 17
100	Кипренского, 54
101	Кирочная, 30
102	Костылева, 10/19
103	Костылева, 12
104	Костылева, 14
105	Костылева, 16
106	Костылева, 17
107	Красноармейская, 4
108	Красноармейская, 8
109	Красноармейская, 10
110	Красноармейская, 12
111	Красноармейская, 14
112	Красноармейская, 23
113	Красноармейская 23а
114	Красноармейская, 27
115	Красноармейская, 29
116	Красноармейская, 37
117	Красноармейская, 37а

118	Красного Флота, 1
119	Красного Флота, 1а
120	Красного Флота, 1б
121	Красного Флота, 3
122	Красного Флота, 4
123	Красного Флота, 5
124	Красного Флота, 6
125	Красного Флота, 7
126	Красного Флота, 7а
127	Красного Флота, 9/ 46
128	Красного Флота, 20/ 41
129	Красного Флота, 30
130	Красного Флота, 30а
131	Краснофлотское шоссе, 39
132	Кронштадтская, 2
133	Кронштадтская, 4
134	Кронштадтская, 4а
135	Кронштадтская, 6/ 49
136	Кронштадтская, 7
137	Лесная, 21
138	Литейная, 5
139	Ломоносова, 2
140	Ломоносова, 12
141	Ломоносова, 12а
142	Ломоносова, 14
143	Ломоносова, 14а
144	Манежная, 4а
145	Михайловская, 3
146	Михайловская, 5а
147	Михайловская, 10/ 2
148	Михайловская, 13
149	Михайловская, 18а
150	Михайловская, 24/ 22
151	Морская, 14
152	Морская, 58
153	Морская, 65в
154	Морская, 84а
155	Морская, 86а
156	Некрасова, 1 корпус 1
157	Некрасова, 1 корпус 2
158	Некрасова, 12
159	Оранжевая, 18
160	Ораниенбаумский пр., 21 к. 2
161	Ораниенбаумский пр., 21
162	Ораниенбаумский пр., 27
163	Ораниенбаумский пр., 27 к. 2
164	Ораниенбаумский пр., 29
165	Ораниенбаумский, пр. 31
166	Ораниенбаумский, 33 к.1
167	Ораниенбаумский, 33 к.2
168	Ораниенбаумский, 33 к.3
169	Ораниенбаумский, 37 к.1
170	Ораниенбаумский, 37 к.2
171	Ораниенбаумский, 37 к.3
172	Ораниенбаумский, 39 к.2
173	Ораниенбаумский, 43 к.1
174	Ораниенбаумский, 43 к.2
175	Ораниенбаумский, 43 к.3
176	Ораниенбаумский, 45 к.3
177	Ораниенбаумский, 47

178	Ораниенбаумский, 49 к.1
179	Петровский, 4
180	Петровский, 3/13
181	Пионерлагерь, 74
182	Победы, 1
183	Победы, 2
184	Победы, 3
185	Победы, 3а
186	Победы, 5
187	Победы, 6
188	Победы, 9
189	Победы, 11
190	Победы, 11а
191	Победы, 11б
192	Победы, 12
193	Победы, 15
194	Победы, 19
195	Победы, 20 корпус 1
196	Победы, 21
197	Победы, 21а
198	Победы, 22/ 7
199	Победы, 23
200	Победы, 16/12
201	Победы, 32 корпус 2
202	Победы, 34 корпус 1
203	Победы, 36 корпус 1
204	Победы, 36 корпус 2
205	Профсоюзная, 6
206	Профсоюзная, 11а
207	Профсоюзная, 24
208	Профсоюзная, 25
209	Профсоюзная, 26
210	Пулеметчиков, 20
211	Пулеметчиков, 20а
212	Рубакина, 12
213	Сафронова, 1
214	Сафронова, 1а
215	Сафронова, 2
216	Сафронова, 3
217	Сафронова, 3а
218	Сафронова, 4
219	Сафронова, 6
220	Сафронова, 8
221	Сафронова, 10
222	Сидоровский канал, 2
223	Скуридина, 1
224	Скуридина, 2
225	Скуридина, 3
226	Скуридина, 6
227	Скуридина, 9
228	Токарева, 8
229	Токарева, 10
230	Токарева, 18а
231	Федюнинского, 3 корпус 1
232	Федюнинского, 3 корпус 2
233	Федюнинского, 3 корпус 3
234	Федюнинского, 5 корпус 1
235	Федюнинского, 5 корпус 2
236	Федюнинского, 5 корпус 4
237	Федюнинского, 14 корп. 1

238	Федюнинского, 14 корпус 2
239	Федюнинского, 16
240	Центральная, 8
241	Центральная, 9
242	Черникова, 22
243	Черникова, 24
244	Швейцарская, 1
245	Швейцарская, 2
246	Швейцарская, 6
247	Швейцарская, 7
248	Швейцарская, 8 корпус 1
249	Швейцарская, 8 корпус 2
250	Швейцарская, 9
251	Швейцарская, 10
252	Швейцарская, 14
253	Швейцарская, 15
254	Швейцарская, 16 корпус 1
255	Швейцарская, 18 корпус 1
256	Швейцарская, 18 корпус 2
257	Швейцарская, 24

Исполнитель:

Генеральный директор
ООО «Инвестиционный мост»

м.п.



Ж.В. Бакерина

Заказчик:

Генеральный директор
ООО «ЖКС г. Ломоносова»

м.п.



И.Е. Соловьев